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GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA
PROCURADURIA SINDICA

CONVENIO Nro.343-DPS-2021

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL QUE SE CELEBRA
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA, Y EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GONZANAMA.

COMPARECIENTES:

Intervienen en la celebracion del presente convenio, por una parte el Gobierno Provincial
de Loja, legalmente representado por el Ing. Rafael Antonio Davila Egiiez, en calidad de
Prefecto Provincial de Loja, a quien en adelante se denominara “Gobierno Provincial
de Loja”, el Gobiemmo Auténomo Descentralizade Municipal de Gonzanama,
representado por el Ing. Norman Espinosa Luna, Alcalde del cantén, a quien en lo
posterior se denominarid Gobierno Municipal de Gonzanam4, calidades que acreditan
con los documentos que se adjuntan, y acuerdan en forma libre y voluntaria celebrar el
presente convenio de cooperacion, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA: MARCO JURIDICO:

La Constitucion de la Republica del Ecuador en su Art. 38, garantiza el derecho de las
personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliacién de las condiciones fisicas,
sociales y ambientales, para su disfrute, y la promocién de actividades para el
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.

La Constitucién de la Republica del Ecuador en su Art. 238, establece que los gobiernos
auténomos descentralizados gozarén de autonomia politica, administrativa y financiera, y
se regirdn por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
integracién y participacion ciudadana. En ningiin caso el ejercicio de la autonomia
permitird la secesion del territorio nacional. Constituyen gobiernos auténomos
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos
metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.

La Norma ibidem, en el Art. 252, determina que “Cada provincia tendra un consejo
provincial con sede en su capital, que estar4 integrado por una prefecta o prefecto y una
viceprefecta o viceprefecto elegidos por votacién popular, por alcaldesas o alcaldes, o
concejalas o concejales en prestacion de los cantones; y por representantes elegidos de
entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley.

La prefecta o prefecto serd la méxima autoridad administrativa, que presidira el Consejo
con voto dirimente, y en su ausencia temporal o definitiva sers remplazado por la persena
que ejerza la viceprefectura, elegida por votacién popular en binomio cop @preﬁm o
prefecto”.




La Constitucién de la Repuablica en su Art. 253, establece que cada cantdn tendra un
Concejo cantonal, que estara integrado por la Alcaldesa o Alcalde y las concejalas y
concejales elegidos por votacién popular, entre quienes se elegira una vicealcaldesa o
vicealcalde. La alcaldesa o alcalde sera la maxima autoridad administrativa y lo presidira
con voto dirimente.

El Cédigo Organico de Organizacién Territorial, Autonomia y Descentralizacion, en el
capitulo II Art. 40 expresa: “Naturaleza Juridica.- Los gobiernos auténomos
descentralizados provinciales son personas juridicas de derecho piiblico, con autonomia
politica, administrativa y financiera. Estaran integrados por las funciones de participacion
ciudadana; legislacién y fiscalizacion; y, ejecutiva, previstas en este Cédigo, para el
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden”.

En en el Art. 41, EL Cédigo Organico de Organizaciéon Territorial, Autonomia y
Descentralizacion, establece las funciones de los gobiernos auténomos descentralizados
provinciales, estableciendo entre ofras la siguiente:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripcion territorial provincial,
para garantizar la realizacién del buen vivir a través de la implementacion de
politicas pliblicas provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y
legales;

El Art. 49, del Cédigo de Organizacion Territorial, Autonomia y descentralizacion,
determina: “El prefecto o prefecta provincial es la primera autoridad del ejecutivo del
gobiemo auténomo descentralizado provincial, elegido en binomio con el vicepreprefcto
o viceprefecta por votacién popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones
previstos en la ley de la materia electoral.

El Art. 50 literal k) IBIDEM, sefiala: Atribuciones de! Prefecto Provincial: “Suscribir
contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno auténomo
descentralizado provincial de acuerdo con la Ley”.

En el Art. 60 literal n) de la ley ibidem constan las atribuciones del alcalde o alcaldesa
entre las que se encuentra la de suscribir contratos, convenios e instrumentos que
comprometan al gobierno descentralizado municipal, de acuerdo a la ley.

El Cédigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia Y Descentralizacién en su
Art. 126, sefiala: “Gestién concurrente de competencias exclusivas.- El ejercicio de las
competencias establecidas en la Constitucion para cada nivel de gobiemo no excluira el
ejercicio ocurrente de la gestién en la prestacién de servicios pablicos, en este marco,
salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos autdbnomos descentralizados podran
ejercer la gestion concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, conforme el
modelo de gestion de cada sector al cual pertenezca la competencia y con autorizacion
expresa del titular de la misma a través de un convenio”.

El Art. 279 ibidem establece: “Delegacion a otros niveles de gobierno.- Los gobiemtfs
auténomos descentralizados regional, provincial, metropolitano o municipal podtan
delegar la gestion de sus competencias a otros niveles de gobiemno, sin perder 1
titularidad de aquellas. Esta delegacion requenra acto normativo del drgano leglslatlv 3_
correspondiente y podra ser revertida de la misma forma y en cualquier tiempg. Para esﬁ



delegacion las partes suscribirin un convenio que contenga los compromisos y
condiciones para la gestion de la competencia. Ningln nivel de gobierno podra delegar la
prestacion de servicios piblicos que le hubiere delegado otro nivel de gobierno...”.

En sesion ordinaria de Consejo Provincial, del 27 de junio de 2019, éste organismo, de
conformidad con el Art. 50 del COOTAD, autoriza al Prefecto Provincial, la suscripcion
de convenios y/o contratos.

SEGUNDA: ANTECEDENTES:

El Ing. Norman Espinoza Luna, Alcalde del cantén Gonzanama, mediante oficio Nro.
043-A-GADMG, de fecha 25 de febrero de 2021, se dirige al Ing. Rafael Davila Egiiez,
Prefecto de la Provincia de Loja, con la finalidad de exponer y solicitar en la parte
pertinente lo siguiente: “....Con fecha 18 de diciembre de 2019, le remitimos las
correcciones realizadas al proyecto “Construccion de éarea infantil en piscinas
municipales del Cantén Gonzanama” solicitas por los técnicos del Gobierno Provincial.
Con fecha febrero 26 de 2020, le solicitamos a su autoridad un informe sobre los avances
dados a dicho proyecto. Con esta fecha, atendiendo el oficio -CGE-GPL-003 de fecha 20
de enero de 2021, suscrito por el Coordinador General de Ejecucion, Ing. Jorge Zarate,
adjunto hago llegar a usted las respectivas observaciones ya corregidas a dicho proyecto,
con la finalidad que se otorgue la aprobacion y se proceda al desembolso correspondiente
para su inmediata ejecucion”.

El Ing. Rafael Davila Egiiez, con sumilla de fecha 01 de marzo de 2021, impresa en el
oficio Nro. 043-A-GADMG, dispone a la Direccién de Vialidad y Obras Civiles; “Para
su conocimiento, revision, continuar con el tramite que corresponde”.

El Ing. Freddy Ochoa Alfaro, Director General de Vialidad y Obras Civiles Encargado,
mediante memorando No. GPL-DGVOC-2021-015-M, de fecha 19 de enero de 2021, se
dirige al Eco. Jorge Zarate, Coordinador General de Ejecucion, en su parte pertinente
sefiala: ... Adjunto al presente informe emitido por la Arq. Karla Gutiérrez e Ing. Victor
Ordoéfiez, técnicos de la Direccion de Estudios Viales y Obras Civiles, en el que hacen
referencia a oficio No. 001-OOPP-GASDMG, acerca del proyecto “Construccion de
Area Infantil en Piscinas Municipales del canton Gonzanama™; al respecto me permito
informar que no cumplen con los parametros de elaboracién de proyectos que realiza la
Direccion antes en mencién, particular que comunico a usted con la finalidad de que se
gestione ante dicha institucion y continuar con el trimite respectivo”.

Con oficio CGE-GPL-003, de fecha 20 de enero de 2021, el Econ. Jorge Zarate Castro,
Coordinador General de Ejecucion, se dirige al Ing. Norman Espinosa Luna, Alcalde del
Gobiemo Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Gonzanama, para indicar lo
siguiente: “...me permito correr traslado de memorando de la referencia, suscrito por el
Ing. Fredy Ochoa Director General de Vialidad y Obras Civiles, Encargado, el cual hace
conocer el informe técnico realizado al proyecto “Construccion de Area Infantil en
Piscinas Municipales de! canton Gonzanama”, elaborados por los técnicos—de-la
Direccién de Estudios de la Prefectura de Loja”. / Qgﬁ‘immﬂ.{ ;




asumido con responsabilidad, muy comedidamente le solicito que a través del
departamento correspondiente se digne informar el avance de dicho proyecto”™.

Con memorando No. GPL-DPSD-2020-004-M, de fecha 3 de enero de 2020, ¢l Dr. John
Mora Atarihuana, Procurador Sindico, se dirige al Ing.

Rafael Dévila Egiiez, Prefecto de la Provincia de Loja, el cual emite el informe que en su
parte pertinente sefiala: “...En tal virtud, considerando que la documentacién ingresd
dentro del plazo reglamentario y que la demora es atribuible a la Institucién, es
procedente la ejecucion del proyecto, constatando que las cormecciones realizadas, se
ajustan a los pardmetros técnicos, financieros y de planificacion estatales e
Institucionales”.

Con memorando No. GPL-DEVOC-2021-154-M, de fecha 14 de junio de 2021, ¢] Ing.
Freddy Ochoa Alfaro, Director de Estudios Viales y obras Civiles, se dirige al Ing.
Darwin Sudrez Ruiz, Director General de Vialidad y Obras Civiles, manifestando:
«...Adjunto al presente informes de la Arq. Karla Gutiérrez e Ing. Victor Ordéfiez,
Técnicos de la Direccion de Estudios Viales y Obras Civiles, acerca del Proyecto
“Construccién de area infantil en piscinas municipales del cantén Gonzanama”, quienes
emiten unicamente el AVAL TECNICO,

El Ing, Darwin Sudrez Ruiz, Director General de Vialidad y Obras Civiles, mediante
memorando No. GPL-DGVOC-2021-231-M, de fecha 16 de junio de 2021, se dirige al
Dr. John Mora Atarihuana, Procurador Sindico, quien manifiesta: “...Haciendo
referencia a Memorando No. GPL-DEVOC-2021-154-M, emitido por el Ing. Freddy
Ochoa Alfaro, Director de Estudios Viales y Obras Civiles, en el que emite el aval
técnico del proyecto “Construccién de area infantil en piscinas municipales del cantén
Gonzanama™; al respecto solcito a usted el criterio juridico concerniente si es procedente
la suscripcion de un convenio con el GAD Municipal del cantén Gonzanama...”

Con memorando No. GPL-DPSD-291-DPS-2021 de fecha 23 de junio de 2021, el Dr.
John Mora Atarihuana, Procurador Sindico, se dirige al Ing. Darwin Sudrez Ruiz,
Director General de Vialidad y Obras Civiles, el cual emite el informe juridico,
manifestando que es procedente la suscripcion del convenio.

El Ing. Enrique Poma Sisalima, Director de Vias Asfaltadas y Obras Civiles, mediante
memorando No. GPL-DVAOC-2021-0597-M, de fecha 1 de julio de 2021, se dirige a la
Dra. Carmen Elena Robles, Directora Financiera, solicitando se emita la certificacion
presupuestaria de acuerdo a lo que determina el Art. 115 del Cddigo Organico de
Planificacion y Finanzas Publicas.

Por parte de la Direccién Financiera, se emite la certificacion presupuestaria No. 735-
DF-2021, del 08 de julio de 2021, codigo: 27.00.005.001.780104.1100.001.000.000,
denominada, A Gobiernos Auténomos Descentralizados, por el monto de $ 10.000,00
délares de los Estados Unidos de América, suscrita por la Directora Financiera del
Gobiemo Provincial de Loja. Para transferencia de recursos para ejecucion de obras en
convenios con los GAD-Eventos de provincializacion Espindola-Catamayo-Pindal)-
(Puyango-Chaguarpamba-Pindal)-(Quilanga)-(Gonzanama) solicitan con: memorando
No. 597-M-GPL-DDVAOC-2021.



Se cuenta con la certificacion presupuestaria de fecha 16 de julio de 2021, emitida por el
Ing. Paul cadena Garcia, Director Financiero del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del canton Gonzanama, que consta del siguiente detalle: “Que en el
presupuesto institucional 2021, existe la disponibilidad presupuestaria por el valor de $
10.029,79 (diez mil veintinueve délares americanos, con 79/100 centavos de dolar
americanos). Como contraparte del GADM-Gonzanama en convenio con la Prefectura de
Loja; para la adquisicion de materiales en la Construccion, por administracién directa del
area infantil en el Centro Recreacional Municipal del cantén Gonzanamé, consta la
partida presupuestaria No. 361.7.3.08.11.

El Ing. Enrique Poma Sisalima, Director de Vias Asfaltadas y Obras Civiles, mediante
memorando Nro. GPL-DVAOC-2021-0641-M de fecha 22 de julio de 2021 se dirige al
Ing. Rafael Davila Egiiez, Prefecto de la Provincia de Loja, para solicitar autorizacién
para que se elabore el convenio de cooperacion entre el Gobierno Provincial de Loja y el
Gobierno Municipal de Gonzanama para la “CONSTRUCCION DEL AREA INFANTIL
EN PISCINAS MUNICIPALES DEL CANTON GONZANAMA”,

El Ing. Rafael Davila Egiiez, Prefecto de la Provincia de Loja, mediante sumilla impresa
en ¢l memorando Nro. GPL-DVAOC-2021-0641-M, con fecha 27 de julio de 2021,
dispone a Procuraduria Sindica “Para conocimiento, y atencién elaborar convenio de
conformidad con la ley”.

Forman parte del convenio, en calidad de documentacion habilitante: el documento del
Proyecto denominado “Construcciéon del Area Infantil en Piscinas Municipales del
canton Gonzanama.

TERCERA.- OBJETO:

El objeto del presente convenio de cooperacion interinstitucional es la
“CONSTRUCCION DEL AREA INFANTIL EN PISCINAS MUNICIPALES DEL
CANTON GONZANAMA”.

CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES:

= GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA .
- Aportar con la cantidad de diez mil délares con 00/100 ($10.000,00), para ser
utilizados en la “CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL EN PISCINAS
MUNICIPALES DEL CANTON GONZANAMA”. Los mismos serén transferidos al
GAD municipal del cantén Gonzanama y servirdn para realizar la construccion de la
| obra, de acuerdo a certificacion presupuestaria Nro. 735 de fecha 8 de julio de 2021,
denominada PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION DE
| OBRAS EN CONVENIOS CON LOS GAD EVENTOS DE PROVINCIALIZACION |
| (ESPINDOLA-CATAMAYO-PINDAL), {(PUYANGO,CHAGUARPAMBA,
PINDAL)-(QUILANGA)-(GONZANAMA)., De acuerdo al evento de
Provincializacién, Segundo premio Festival de la Cultura, Turismo y Produccién de la
o provincia de Loja. (Virreina de la provincia). a ]
- Supervisiéon de la obra, ¢l Gobiemo Provincial de Loja, con un Téenicode-]a
APORTE VALORADO Direccién de Vias Asfaltadas y Obras Civiles, cuyo monto asciend{:%pfm i)

APORTE ECONOMICO

| cuarenta y ocho dblares con 50/100, ($348,50]).
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L 1 | 10.000,00). Los mismos serin transferidos al GAD Municipal del W $10.000,00, )
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cantén Gonzanama para ser utilizados en la “CONSTRUCCION DE
AREA INFANTIL EN PISCINAS MUNICIPALES DEL CANTON
GONZANAMA”

- Supervision de la obra, el Gobiemno Provincial de Loja, con un
2 Técnico de 1a Direccion de Vias Asfaltadas y Obras Civiles (aporte $ 348,50
valorado)

TOTAL $ 10.348,50

El aporte total del Gobierno Provincial de Loja, asciende a la cantidad de DIEZ MIL
TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO con 50/100 (3 10,348.50) ddlares de los
Estados Unidos de América.

| GOBIERNO MUNICIPAL DE GONZANAMA

- Aportar con la cantidad de diez mil veintinueve délares con 79/100 ($ 10.029,79),
incluido IVA que serin utilizados en la “CONSTRUCCION DE AREA
INFANTIL EN PISCINAS MUNICIPALES DEL CANTON GONZANAMA™.
Los mismos servirin para realizar la construccién de la obra, de acuerdo al
siguiente item presupuestario: 361.7.3.08.11, de fecha 16 de julio de 2021,
denominada contraparte del GADM-Gonzanama en convenio con la Prefectura de
Loja;, para adquisicion de materiales en la construccién, por Administracion
Directa del drea infantil en el Centro Recreacional Municipal del Canton
Gonzanami,

* El GAD Municipal del cantén Gonzanamé con un técnico de la Institucion
tealizar la Direccién Técnica de la obra (6%), por un monto valorade de mil
APORTE VALORADO: setenta y tres dolares con 02/100 ($1.073,02)

* El GAD Municipal del cantén Gonzanaméa con un técnico de la Institucion
realizaréd la Administracién del proyecto por un valor de trescientos cuarenta y
ocho dblares con 50/100, ($348,50).

| APORTE ECONOMICO:

APORTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
Nro. GONZANAMA Aportes (USD)

Aportar con la cantidad de diez mil veintinueve délares con
79/100 ($ 10.029,79), incluido IVA que serdn utilizados en la

1 adquisicién de materiales para la “CONSTRUCCION DE $ 10.029.79
AREA INFANTIL EN PISCINAS MUNICIPALES DEL e
CANTON GONZANAMA™

2 Direccion Técnica de la obra (6%) (aporte valorado) $ 1.073,02

3 Administracién del proyecto (aporte valorado) $ 348,50

TOTAL $ 11.451,31

El aporte total del Gobiemo Auténomo Descentralizado Municipal de Gonzanama,
asciende a la cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
CON 31/100 ($ 11.451,31) délares de los estados Unidos de Norteamérica.

QUINTA.- PLAZO DEL CONVENIO:

El plazo previsto para la ejecucion del convenio es d¢ NOVENTA dias (tres meses)
contados a partir de la firma del presente convenio.

SEXTA.- MONTO TOTAL DEL CONVENIO:

El monto total del convenio asciende a la cantidad de Veintiiin mil setecientos noventa
y nueve con 81/100 dolares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $:21.799,8.
desglosados de la siguiente manera: .




No. ' INSTITUCION [ APORTES (USD)

1 Gobiemo Provincial de Loja o $ 10.348,50 |

2 | Gobiemno Municipal de Gonzanama ' $ 1145131
| TOTAL ) B § 21799381 |

SEPTIMA.- EJECUCION DEL PROYECTO:
La ejecucion del proyecto estara a cargo del Gobierno Municipal de Gonzanama.
OCTAVA.- SUPERVISION DEL CONVENIO:

La supervision del convenio estara a cargo del Gobiemo Provincial de Loja, a través de
la Direccion de Vias Asfaltadas y Obras Civiles, el Ing. Sergio Esparza Aguirre, Técnico
de la Direccién de Vias Asfaltadas y Obras Civiles, actuara como Supervisor del
Convenio, conforme consta del memorando No. GPL-DVAQC-2021-0641-M, de fecha
22 de julio de 2021.

NOVENA.- EXCLUSION DE RESPONSABILIDADES:

A mas de los compromisos asumidos expresamente por la Instituciones en este convenio
no tendran otras obligaciones ni responsabilidades en el area Civil, Laboral, Fiscal, etc.
Durante la ejecucion de los proyectos.

Las partes dejan expresa constancia que el presente convenio no implica vinculo laboral
alguno, y por lo tanto ninguna de las partes podra alegar que se trata de un contrato de
trabajo, eximiendo a las instituciones intervinientes, de cualquier reclamo presente o
futuro sobre beneficios legales laborales y sociales, siendo cada compareciente
responsable ante sus funcionarios o trabajadores que presten sus servicios en la presente
relacion.

DECIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONVENIO:

El presente convenio puede darse por terminado de forma anticipada o extinguirse
algunas de las obligaciones, en ¢l estado en que se encuentren, en los siguientes casos:

a. Incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

¢. Si el convenio fuere suspendido temporalmente por malversacién o desvio de
fondos; y.

d. En caso de confirmarse indicios de irregularidades en la adjudicacién de
contratos.

Cuando el convenio termine de mutuo acuerdo, la terminacién no implicara renuncia o
derechos causados o adquiridos a favor de determinada institucion.

aspectos relacionados con la liquidacion del convenio.




Para el caso de terminacion de mutuo acuerdo, las partes se comprometen a elaborar y
presentar un informe final en el que dé cuenta de las actividades realizadas y resultados
obtenidos.

DECIMA PRIMERA.- INFORMES QUE LAS PARTES DEBEN ENTREGAR -
ATA DE CIERRE DEL CONVENIO:

Al cumplirse el objeto del presente convenio se debera redactar el acta de cierre del
mismo suscrito por las partes, anexando lo siguiente:

1.- Informe Final: Se debera presentar un informe final, en el cual se incluya la
sistematizacion de todo el proceso, al igual que deberd incluir una propuesta de
sostenibilidad que permita visualizar la continuidad de las acciones fortalecidas con el
proyecto.

2.- Informe de la experiencia: Dara cuenta de la descripcion del proceso vivido, los
factores y lecciones positivas o negativas, sugerencia de comunicacién de los
aprendizajes. El proposito de este informe se orienta a fortalecer en el camino de los
procesos iniciados, desarrollados o consolidados, al igual que compartir y comunicar las
lecciones aprendidas para la replicabilidad de la experiencia.

Inmediatamente cumplido el objeto se suscribira la respectiva Acta de cierre del
convenio, la misma que sera suscrita por las partes a la cual se adjuntara entre otros
todos los anexos e informes relativos al convenio.

DECIMA SEGUNDA.- INDEPENDENCIA CONTRACTUAL.

En virtud del presente convenio no se crea una asociacion entre las partes, por lo que
ninguna de ellas esta autorizada a actuar como agente o representante de la otra, ni firmar
contratos o incurrir en obligaciones o responsabilidades a nombre de la otra, salvo su
expreso consentimiento.

DECIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS.

Si se suscitaren divergencias en la ejecucion del presente convenio las partes agotaran el
tramite administrativo para solucionar el problema, caso contrario y si lo amerita, se
dejara sin efecto el convenio para lo cual bastara comunicar este asunto mediante oficio
de cualquiera de las partes, previo el informe de liquidacion respectivo.

DECIMA CUARTA.- CONFLICTO DE INTERESES.

Las partes intervinientes mantendran la mayor diligencia y cuidado con la informacion
suministrada, evitando que cualquier utitizacién indebida pueda afectar a la otra. En caso
de duda, respecto algin tipo de informacién cuyo uso pudiere generar conflicto de
intereses con la otra parte, consultard al presente o funcionario autorizado de ésta, a fin
de evitar cualquier perjuicio, considerandose su opiniéon como definitiva.
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DECIMA QUINTA.- ACLARATORIA.

En caso de que el Gobierno Municipal del cantén Gonzanama, no cumpla con el objeto
del presente convenio, el Gobierno Provincial de Loja, mediante la via coactiva, realizara
la recuperacion de los valores transferidos.

DECIMA SEXTA.- ACEPTACION.

Las partes de comun acuerdo aceptan todas y cada una de las clausulas constantes en este
documento, a las que se regiran estrictamente. Para constancia de lo acordado las partes
suscriben el presente instrumento en dos ejemplares, en la ciudad de Loja, a los dos dias
del mes de agosto del afio dos mil veintiuno.

Ing. Rafaél Antonio Davila Egiiez
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE LOJA
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ALCALDE DEL CANTON GONZANAMA

Aprobado por: Dr. John Mora Atarihuana § | Procurador Sindico )
Revisado por: Dra. Lersy Ramirez Coronel | Abogada, Procuraduria Sindica
| Elaborado por: _Dr. Rafael Calvache Valladares Abogado, Procuradutia Sindica







